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_ ANEXOI )
DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

1. DA HABILITAGAO JURIDICA

1.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s)
da proposta;

1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

1.4. Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1- Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

2.2 — Prova de Inscricao no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isencéo.
2.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes
documentos:

a) Certidao de quitagao de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidao
quanto a Divida Ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; )
2.4 - Prova de situagdo regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO
NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;
encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN 18212014 htm.

2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdicdo da
sede ou filial da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais
documentos apresentados na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, da sede
da licitante.

2.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE'DEBITOSINADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA
DO TRABALHO, mediante a apresentagao de Certidao Negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1°
de maio de 1943, da jurisdigao da sede ou filial do licitante.

3. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA

3.1. Certidao negativa de faléncia, recuperac&e judicial-ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario.individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologacgéo do plano
de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

b) Se o licitante nao for sediado no Estado do Ceara, as certidées deverio vir
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acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo
para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagio judicial ou de
execugao patrimonial.
i c) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
j demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando: indices
| de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
! (um);
d) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e os documentos referidos aqmajlmltar se-80 ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. Os documentos
referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD Z
e) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacao patrlmonlo Ilqwdo mlnlmo de 10% do valor total estimado
da contratacéo.

| 4. QUALIFICAGAO TECNICA |
i 4.1. Prova de inscricdo ou registro da empresa LICITANTE, bem como . dos
; responsavel(is) técnico(s), acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), |
‘ acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos mesmos, que conste com aptidao
para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagdo conforme Resolucéo
218/73 — CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrénomo
(CREA/CAU). Acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
emitido pelo (CREA/CAU), relativo a execucdo de obra compativel em
caracteristicas com o objeto da presente IlCltagao
4.2. Comprovagao do PROPONENTE possuir Responsavel Técnico (ENGENHEIRO
CIVIL E/OU ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega
dos documentos, profissional (is) de nivel superior, reconhecido (s) pelo CREA.

4.3. Apresentar comprovagdo do vinculo empregaticio do profissional (responsavel
técnico da empresa), através dos seguintes requisitos:

a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, expedida pelo
Ministério do Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a
identificacdo do profissional, bem como da informagéo da (GFIP) dos ultimos 03 (trés) |
meses imediatamente anteriores a presente licitagao;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgao
competente, comprovando que participa: da sociedade, pelo menos, desde o més
anterior ao da publicacao deste edital;

c) DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando
a fungdo, pelo menos, desde o més anterior ao da publicacdo deste Edital, em se
tratando de firma individual ou limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura
no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em se tratando de sociedade
anénima; ou;

d) CONTRATO DE PRESTA(;AO DE SERVI(;OS contrato de prestagao de servicos,
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dentro do prazo de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o

prestador de servigo, com validade dentro do prazo deste certame.

5. DECLARAGAO UNIFICADA
5.1. Atendendo ao disposto no artigo 63 da Lei 14.133/21, a empresa interessada
devera apresentar declaragdo conforme modelo a seguir:

Prefeitura  Municipal de Tarrafas/CE -,  RISPENSA DE LICITACAO n°
2025.05.07.11FG S
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Pelo presente instrumento, a empresa ....................... L,CNPJ ..o , com sede na

..................... , através de seu representante legal infraassiando, que:

1) Atende aos requisitos de habilitacdo e respondera pela veracidade das informagdes

prestadas, na forma da lei;

2) Que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administragao Publica e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

3) Que conhecemos as especificacdes do objéts & 6s'térmos constantes neste Edital
e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo
e ainda, que possuimos todas as condi¢des para atender e cumprir todas as
exigéncias de fornecimento ali contidas, inclusive com relagdo a documentagao, que
esta sendo apresentada para fins de habilitacao;

4) Declaramos para os devidos fing" de direito,. na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatérios, instaurados por este Orgao, que o(a) responsavel legal da
empresa €& o0(@) Sr(a) ..o , Portador(@) do RG sob n°
................................. e CPF n° ................., cua fungcdo/cargo é
......................................... (sécio administrador/procurador/diretor/etc.)

5) Que néo possui nenhum saécio;-ligade ‘ao"Prefeito;Vice-Prefeito, Vereadores ou
Secretéarias Municipais, por matriménio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o
segundo grau, ou por adogdo, bem como também nao possuimos em nosso quadro
social, nenhum Servidor do Municipio;

6) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia -Social; previstas-.em lei e em outras normas
especificas;

7) A proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e.nos termos de
ajustamentode conduta vigentes na data de entrega das propostas;

8) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacgéo futura
referente e este processo licitatorio, bem como em caso de eventual
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contratagdo,concordo que a Ata do certame/Contrato seja encaminhado para o
seguinte endereco:

E-mail: ..
Telefone: (......) (cevreeeeeiiieeeeeei ).

9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido
de alteracao junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser
considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos

10) Em atendimento a vedacao disposta no Art. 18, XI, da Lei n°® 14.194, de 20 de
Agosto de 2021, declaramos que nac possuimos no quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista.

11) Nomeamos e constituimos o senhor(a)...............cccccocvvieeeeeiinnnnn. , portador(a) do
CPF/MF sob n.° , para ser o(a) responsavel para acompanhar a
execugao do contrato, referente a Dispensa n.° e todos os atos

necessarios ao cumprimento das obrigagdes contidas no instrumento convocatério,
e seus Anexos.

12) DECLARAGCAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA CF A

empresa , CNPJ n°, , com sede
declara, em atendimento ao previsto no edital
de Pregéo Eletrénico n.° sob as penas da lei, para todos os

fins de direito a que se possa prestar; espécialmente-para fins de prova em processo
licitatério, junto ao Municipio de Tarrafas, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao
estabelecido na Lei n® 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao
inciso XXXIII, do artigo 79, da Constituicdo Federal, ndo emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores
de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.

................................. y wiimmiing, sivennsiin DI wunmaenn o imprmannii neminiseit LN L IBD:

Assinatura do Responsavel pela Empresa.
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

1- DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para
contratacdo, dispensa de licitagdo para CONTRATA(,‘.AO DE PESSOA JURIDICA
APTA A PRESTAR OS SERVIGCOS DE EXECUCAO DE ROCADA MANUAL DAS
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFASICE,
CONFORME PROJETO ANEXO.

1.2 - O valor global total estimado para a execugdo sera de R$ 118.918,04 (cento e
dezoito mil novecentos e dezoitd reai§ e quatro centavos), sujeito as incidéncias
tributarias normais.

2- JUSTIFICATIVA

A necessidade de contratacdo de pessoa juridica apta a prestar servigos de execucdo
de rogcado manual das estradas vicinais na zona rural do municipio de Tarrafas/CE
fundamenta-se na indispensabilidade de assegurar condicdes adequadas para a
trafegabilidade e seguranca dos cidaddos que dependem dessas vias para
deslocamentos cotidianos, atividades econdmicas e prestacéo de servicos essenciais.
O crescimento descontrolado da vegetagdo nas margens das estradas compromete a
visibilidade dos motoristas, dificulta a circulagido de veiculos agricolas e transportes
publicos e, em alguns casos, pode contribuirspara-acidentes e danos a infraestrutura
viaria. Dessa forma, a execugéo regular da rogcada manual constitui uma medida
essencial para garantir a acessibilidade, prevenir riscos e preservar a funcionalidade
dessas vias.

Além do impacto direto na mobilidade da populagdo, a manutencdo das estradas
vicinais por meio da rogada manual também possui implicagdes ambientais e
sanitarias. A vegetagdo excessiva pode favorecer a proliferacdo de animais
peconhentos e vetores de doencas, representando um risco a saude publica e ao
equilibrio ecolégico das areas rurais. A rogada, quando realizada de forma planejada
e sustentavel, evita a degradagcdo ambiental e mantém a vegetacdo controlada,
assegurando a conservagéo do ecossistema e promovendo um ambiente mais seguro
para os moradores dessas regides.

Do ponto de vista administrativo, a-contratagéa de uma empresa especializada na
execucao desse servico assegura eficiéncia operacional, cumprimento dos prazos
estipulados e conformidade com as normativas ambientais e municipais. A escolha de
um prestador qualificado permite que as atividades sejam realizadas com qualidade
técnica, evitando retrabalhos, desperdicio de recursos publicos e garantindo a
aplicagéo correta dos procedimentos recomendados para a limpeza e manutengao das
estradas vicinais. N

A presente dispensa de licitagéo esta fundamentada nos principios da legalidade,
eficiéncia e interesse publico, conforme disposto na Lei n°® 14.133/2021, que regula as
contratagdes da administracdo publica, que moderniza os processos licitatérios. O
objetivo da contratagdo é garantir que as vias rurais do municipio permanegam
transitaveis e seguras, proporcionando melhores condi¢ées para os deslocamentos da
populacéo, o escoamento da produgao agricola-e a circulagio de servigos essenciais.
Dessa forma, a realizagdo da rogada manual representa uma acéo estratégica voltada
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para a manutencéo da infraestrutura viaria e a promogao do bem-estar dos cidadaos \\
de Tarrafas/CE. “Raras S

3—- CADERNO DE ENCARGOS

Este Caderno de Encargos estabelece normas gerais e especificas, métodos de
trabalho e padrdées de conduta para a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA
APTA A PRESTAR OS SERVIGOS DE EXECUGAO DE ROCADA MANUAL DAS
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFASI/CE,
CONFORME PROJETO ANEXO. e deve ser considerado como complementar aos

desenhos de execugdo dos projetos, ptanilttal ofcamentaria e demais documentos
contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal e como CONTRATADA a
empresa executora dos servicos. Define-se como FISCALIZACAO, o agente do
Municipio responsavel pela verificagdo do cumprimento dos projetos, normas e
especificagdes gerais dos servicos a serem executados.

A FISCALIZACAO sera designada pela Prefeitura e sera composta por engenheiros e
arquitetos com autoridade para exercer, em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer
acao de orientacao geral, controle e fiscalizagao das obras/servigos de construgao.

A FISCALIZACAO, exercida no interesse: exclusivo.de CONTRATANTE, néo exclui e

nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do
| poder publico ou de seus agentes e prepostos.

A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas
funcdes, livre acesso aos locais de execugao dos servigos, bem como fornecer todas as
informagdes e demais elementos necessarios.

A FISCALIZACAO nao tem autorizacdo para contratar diretamente com a
CONTRATADA, servigcos que pressuponham pagamentos adicionais. Tais servigos sé
poderdo ser negociados com a administracdo da Prefeitura e por escrito, com a
pactuacao de termo aditivo.

A planilha que acompanha esta especificacao € basica, para efeito de estimativa. As
LICITANTES deverao fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo
conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha
orcamentaria apresentada pela contratada & de sua inteira responsabilidade.

As LICITANTES deverao realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento
no local, ndo se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das
atuais condigbes e das medidas necessarias a execugcado da obra. Apds a visita, as
LICITANTES deverdao comunicar discrepancias que possam trazer embaracos ao
perfeito funcionamento dos trabalhos.

Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessario, sofrer
corregbes e complementagcbes para se adaptarem as normas existentes no local,
sempre com o acompanhamento da FISCALIZACAO para as aprovacées.
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A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas e providéncias necessarias k
a aprovacao da obra, tais como, licengas, alvaras e habite-se, cabendo-lhe fazer, com T

a devida atengdo, minucioso estudo, verificagdo e comparagdo de todos os projetos

fornecidos, detalhes, especificagbes e demais componentes integrantes da
documentagéo técnica fornecida para a execucéo da obra.

Apos este estudo, devera comunicar, por escrito, quaisquer discrepancias, duvidas e/ou
irregularidades, transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis
em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissdes que possam trazer
embaracos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

Dessa forma, ndo serdo acatadas “a posteriori” a consideragdo de servicos
extraordinarios, resultantes da interpretagcdo dos projetos e normas em vigor. Apos a
assinatura do CONTRATO ficara pressuposta a concordancia tacita de todos aqueles
documentos constantes do projeto, ndo cabendo qualquer alegagéo sobre divergéncias
1 entre os eles.

Todas as medidas indicadas em projeto deverao ser conferidas no local. Havendo
divergéncias entre as medidas,.a FEISCALIZACAO devera ser imediatamente
comunicada.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos que
sobrevierem durante a execucdo das obras e que sejam necessarios para a perfeita
execucao dos projetos apresentados. Os custos respectivos por todos os servigos
necessarios a perfeita execucdo dos projetos..deverdo estar incluidos nos precos
constantes da proposta da CONTRATADA.

Devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as
partes da obra, bem como das instalagdes do canteiro. Esses desenhos estardo prontos
para serem examinados a qualquer momento pela fiscalizagcao e por toda e qualquer
pessoa autorizada previamente.

! Providenciar a atualizagdo de todos os desenhos que sofram alteragées em relagdo ao |
projeto original e, ao final da obra, entregar a PREFEITURA conjunto completo de
plantas Da OBRA COMO EXECUTADA (as built) — em meio magnético.

A execugéo das obras contratadas sera planejada e controlada através do cronograma
fisico-financeiro, elaborado pela Prefeitura e Contratante, conforme constante do edital
e submetido a analise e aprovagao, dentro do prazo previsto no Edital, para a conclusdo
das obras e servicos.

A CONTRATADA devera tomar todas as precaugdes e zelar permanentemente para
que suas operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem
interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam
localizadas nas proximidades da obra.

Tera responsabilidade por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos
moveis, a terceiros e aos bens publicos e devera recompor todos os elementos que
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forem danificados durante a execucgao da obra. ¢ e

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
deverao ser removidos imediatamente pela e se obriga a retirar do canteiro de obras
quaisquer materiais porventura impugnados pela fiscalizacao.

Deverdo ser usados somente materiais novos de primeira qualidade, sem defeitos ou
deformacgdes e todos os servigos deverdo ser executados com esmero e perfeicéo.
! Deverao ser apresentados, as suas expensas amostras de produtos para aprovagao.
As amostras de materiais aprovados deverdo ser guardadas no canteiro até o término
dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificacdo da semelhanga com o
material a ser aplicado. *

A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser aprovada conforme o
critério de analogia. O critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou
equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia de desempenho e idéntica
funcdo construtiva e apresentem as caracteristicas exigidas pelas especificagdes.
Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigagées fiscais e providéncias
necessarias a obtencao de licengas, aprovagdes, franquias e alvaras necessarias aos
servigos, inclusive o pagamento de emolumentos referentes a obra e a seguranca
publica, as, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de
agua, luz, forca, que digam respeito as obras e servigos contratados.

A CONTRATADA devera providenciar:

e As Anotacdes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei
6496/77;

e O Alvara de Construgao, na forma das disposi¢cdes em vigor;
Toda a documentacdo necessaria junto aos 6rgaos publicos e concessionarios.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servicos a serem
executados, deverao obedecer rigorosamente:

e As normas e especificagdes locais e as constantes deste caderno e
documentagao técnica; , et b

As normas da ABNT;

Aos regulamentos das Empresas Concessionarias;

As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

As condigdes usuais de execugao sem detrimento das normas técnicas.

As normas publicadas e denominadas Praticas de Projeto, construgdo e
Manutencao de Edificios Publicos Federais.

A CONTRATADA devera abrir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos servicos
assinado pelo engenheiro responsavel e todo e qualquer acontecimento devera ser
anotado no mesmo em 3 (trés) vias. Deverao constar, dentre outros:

e As condi¢gdes meteorolédgicas prejudicigis ao andamento dos trabalhos;
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As consultas a FISCALIZACAO; ‘
e As datas de conclusio das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma =~ "

aprovado;

Os acidentes ocorridos na execucado da obra ou servico;

As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO:;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucéo da

obra e/ou servico;

e Medigcdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
e Outros fatos que, a juizo da QQN‘\'[RAIAD&,‘ggyam ser objeto de registro.

£
weons, A AR it

No escritério da obra, em ordem, cépias de todos os projetos, especificacdes, alvara de
construgdo e o presente Caderno de Especificagbes. Sera de sua exclusiva
responsabilidade, quaisquer acidentes no trabalho de execucédo das obras, bem como
as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a
obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

! Poderdo ser subcontratados os servigcos adjudicados, 0s servigos que, por sua

, especializagdo, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados e, neste caso, conforme autorizacdo deste caderno de encargos. A
responsabilidade sobre esses servicos nao sera transmitida aos subcontratados.

Antes do recebimento final da obra; todds os™d€fvicos executados e areas ocupadas
para devida execucdo e relacionadas com a obra, deverado ser limpas de todo o lixo,
excesso de material, estruturas temporarias e equipamentos. As tubulagées e drenagem
e demais instalagées deverdo ser limpas de quaisquer depoésitos resultantes dos
servigos e conservadas até a entrega final.

Até que seja emitido o certificado de conchisas das obras e servigos pela PREFEITURA,
obra devera estar conservada e funcionando e todas as precaugbes deverdao ser
tomadas para evitar prejuizos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela
acao de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execugao dos
servicos, quer de sua nao execucao.

} Na entrega final da obra servicos e aposuwvisteria;:a - PREFEITURA emitirda TERMO DE

' RECEBIMENTO PROVISORIO onde assinalara as falhas que porventura ainda tenham
ficado pendentes de solugdo. Estas falhas deverao estar sanadas quando da lavratura
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.
Deverao ser corrigidos os vicios redibitérios a medida que se tornarem aparentes.

Sera de responsabilidade da Contratada:durante -a fase de licitacdo conferir todas as
quantidades indicadas na planilha e caso constate qualquer diferenca informar a
comissdo de contratacdo por escrito, para que possa ser analisado e alterado o seu
valor caso procedente.

4. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGCAO DO CONTRATO
4.1- O Contrato tera prazo de execugao de 120 (cento e vinte) dias e, de vigéncia até
31 de dezembro de 2025, apds sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e
formas previstos no art. 107 e incisos da Lei n° 14.133/2021 e suas alteracoes
posteriores.
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4.2- Os pedidos de prorrogacao de prazo deverao se fazer acompanhar de um relatério : y

circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas
condigbes propostas, e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo
analisados e julgados pela fiscalizacdo e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal de
Tarrafas.

4.3. Os pedidos de prorrogacdo de prazos serdo dirigidos a Geréncia de Obras da
Prefeitura Municipal de Tarrafas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo
contratual. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde
que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal

Tarrafas

IMI N

de Tarrafas, ndo serao considerados como inadimplemento contratual. Deverdo também |

constar no livro de ocorréncia da obra.

5. DA MEDIGAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1. Para obtencdo do valor de cada medicdo deverdo ser observadas as
especificagdes e critérios constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste
edital.

5.2. As medi¢cdes mensais serdo efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més
ressalvadas a primeira e a ultima medigdo que dependem das datas de Ordem de
Servico e encerramento do contrato, respectivamente. Os servigos contratados e
executados deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de
Tarrafas designada pelo setor de Engenharia, através de medigbes parciais, mensais
e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

| - Na apresentacao da medicdo mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de
medigao, a respectiva meméria de calculo dos servigos executados e medidos, balango
parcial de materiais, planta iluminada contendo os trechos executados no periodo e o
acumulado, relatério com fotografias das partes executadas mostrando o progresso
em relagdo ao més anterior, cdpias das notas fiscais de fornecimento de materiais,
justificativa técnica caso nao seja cumprido os cronogramas fisico e financeiro no més
de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Tarrafas; quando se tratar de servigos de obras lineares: rede
de distribuicdo, adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e em
obras localizadas como ligagbes prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido
de medicao o respectivo cadastro do més anterior aprovado pela Prefeitura Municipal
de Tarrafas, sob pena de ndo ser encaminhada a medi¢ao do més corrente.

Il - Somente serdo medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programacao
estabelecida no cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

[l - Os servicos ndo executados no més serdo automaticamente adicionados ao més
seguinte, mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal
de Tarrafas. Caso a justificativa ri&6 seja procedetite, serdo aplicadas as sancgbes
previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS” do Edital.

5.3. A empresa contratada devera apresentar na medicgdo final, a Certiddo Negativa da
Matricula CEI da obra concluida.

5.4. A medicao final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedlmentos

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras
-TRPO Rl I 1S A WS T sl e

I1-Boletim de medicao;

[lI-Meméria de calculo;

IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da
contratada e pelo gerente da area, e responsavel técnico da contratada.
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V- Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro ;

fiscal, gerente da area e responsavel técnico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal,
gerente da area, responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VIl - Cépia da Certidao Negativa da Matricula CEl da obra concluida.

5.5. Nao serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer servicos executados, que nao
discriminados na Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragées no curso do
Contrato.

5.6. O pagamento do precgo contratual devera guardar estreita relagédo com a execucgéo
dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos da |icitagéo em especial no Cronograma Fisico-
Financeiro.

5.7. Os pagamentos dos servn;os serao feitos conforme medi¢do da Ordem de Servico

emitida pela geréncia de Obras da PMC, pela CONTRATANTE, em moeda legal e

corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o
Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execucao dos servigos e apresentacio
de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE,
mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

I-Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

[I- Cépias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigco-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima
competéncia vencida;

IlI- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal Estadual, Municipal, Seguridade
Social, FGTS, e o Tribunal de Contas da Uniéao (Decisdo 705/94-Plenario);

IV- Outros documentos relativos a prova de cumprimento dos encargos previdenciarios
e trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administragao houver por
necessario ou conveniente exigi-los.

5.8. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez). dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara & efetiva’éxecucao dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera
feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem
nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregcdo a fazer, caso o
pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apdés o vencimento, a
fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos
aqui estabelecidos. RIS il

5.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacao qualquer obrigagao financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigagdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

5.10. Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas’ previstas=para cada tipo de servico, conforme
legislagao.

5.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepcgéo de
juros a taxa de 1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Ndo havera
atualizagdo monetaria em decorréncia de atraso no pagamento, a menos que este seja
superior a um ano.

5.12. Caso a execucgao dos servigos se:estenda-por-mais de um ano, os precos da
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proposta vencedora poderéo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento!

de custos setoriais da CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na

clausula referente a reajustamento de preco.

5.13. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida
pela entidade profissional competente da regido onde estardo sendo executados as
obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

5.14. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de
pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente,
mantida pela CONTRATADA junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE
como comprovantes de pagamento“é céfo fhstrimento de quitacdo, os recibos dos
depésitos ou transferéncias bancarias.

5.15. A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade do seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o
uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme o
entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso |V da Sumula 331 do TST
ficando condicionado a verificagdo caso a caso.

5.16. O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por
justa causa, quando a CONTRATADA deixar- de cumprir obrigagbes trabalhistas
previstas em lei, inclusive aquelas atinentes a segurancga e saude do trabalho.

5.17. Servicos Extras:

a) Os servigos extras por ventura existentes serdo pagos na proporcao que forem sendo
executados, cujos precos unitarios serdo iguais aos pregos da proposta da empresa
vencedora;

b) Caso haja servicos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes seréo fixados
mediante acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei
14.133/2021.

5.18.0 recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela
Prefeitura Municipal de Tarrafas, para este fim.

5.19. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacgao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissao técnica, mediante Termo de Recebimento
Definitivo de Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do
prazo de observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais, ndo podendo este prazo ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a”
deste subitem, devera colocar em teste de operagdo. todas as unidades construidas,
considerando testes de estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias,
findo os quais, caso ndo se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo,
sera procedido o recebimento definitivo da obra; através de comisséo especificamente
designada pela Prefeitura Municipal de Tarrafas.

5.20. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé podera ser emitido mediante |

apresentagéo da baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia
no contrato. o

5.21. Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra ap6s a emissdo do Termo de
Entrega e Recebimento Definitivo — TRDO e apos os testes de operacdo de todas as
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unidades construidas, caso nado se constate nenhum problema operacional e/ou

construtivo.

5.22. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato sera observado, no que

couber, as disposi¢des contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/21 e suas alteragoes.

6. DA GARANTIA DE CONTRATO
6.1. Nao havera garantia contratual para o objeto deste instrumento convocatério.

7. DA SUBCONTRATAGAO
7.1. Nao sera permitido subcontratacdo o objeto deste instrumento convocatério.

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

8.1- Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta comercial. Apds os 12 (doze) meses os pregcos contratuais
serdo reajustados, tomando-se por base a data da apresentacdo da proposta, pela
variacdo do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, COLUNA 35, constante da
revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundag¢ao Getulio-Vargas.

8.2- No calculo dos reajustes se utilizara a segﬁg{;}ir_\te‘ formula:

-1,
R=V|: ; },onde:

0

R = Valor do reajuste procurado;

Vv = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;

I = indice final-correspondente ao més de aniversario anual da
proposta.

8.3-A aplicagdo do reajuste se fard a, parir, do 13° més apdés a data-limite da
apresentagdo da proposta de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com
a aplicacdo da formula acima) se mantera fixo por 12 (doze) meses, e assim
sucessivamente a cada 12 (doze) meses. '

8.4 -A data base de referéncia da proposta de pregos sera a data de apresentacao da
proposta de precos, e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua
proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega, por servidor ou
comissdo especialmente designados, anotando em registro préoprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ‘an6; bem ‘como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢ao do objeto, fixando prazo
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para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as Y @@
| mais adequadas;
9.4. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazo e
condicdes estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.

10 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
10.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor ;
10.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da conclusao do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovacao;
? 10.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou |
| 1 autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
| ‘ 10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
| ! em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
| vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;
10.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Adminjstragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidadeao contratante e ndo podera onerar o
objeto do contrato;
10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto.
{ 10.8. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
10.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitacao.
10.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas.
10.11. Guardar sigilo sobre todas as mformagoes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.
10.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto .inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos§ arrolados 6 art. 124, I, d, da Lei n® 14.133/2021.
10.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados,
> ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa técnica e a legislacido de
regéncia.
10.14. Conduzir os trabalhos com: estrita ‘observancia as normas da legislagéo
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pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execucdo do objeto e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e
disciplina.

10.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

10.16. Promover, se for o caso a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execug;ao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

10.17. Providenciar a substltwgao de qualquer proﬂssnonal envolvido na execugao do
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do
contratante.

10.18. Respeitar os principios de protecdo de dados pessoais elencados na Lei Geral
de Protecdo de Dados, Lei n°® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracdes.
10.19 - Vedar a utilizagéo, na execugdo do objeto, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as
demais condi¢des constantes na proposta apresentada na licitagao.

10.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor. (Lei n°® 8.078, de
1990).

11. DAS SANGOES E INFRAGOES ADMISNITRATIVAS

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos oti'de nteresse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame,

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validadé:de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a Dispensa ou execug¢ao do contrato;

i) fraudar a contratacéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometerfraude. de qualquer natureza,

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2 - Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas
as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicae.de penalidade mais grave (art. 156, §2° da
Lei);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

Prefeitura Municipal de Tarrafas-CE CNPJ: 12.464.301/0001-55
Av. Maria Luiza Leite Santos, S/N - Bulandeira- CEP: 63.145-000 Tarrafas- Ceara.
SITE: www.tarrafas:ce.gov.br




GOVERNO MUNICIPAL DE

Tarrafas

Cuider & o Moo Confrm

(5.9 9

nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se ., % ’ 4
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei); ~
11.2.3. Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei).

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

11.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, caso a prestacao ou
entrega seja realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condi¢des
avencgadas, sobre o valor da contratagado, por dia de irregularidade na prestacao dos
servigos/entrega dos produtos, limitada sua aplicagcado até o maximo de 10 (dez) dias.
11.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecugao
total do contrato.

11.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 19.133, de 2021.

11.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§9°)

11.4. Todas as sancgdes prewstas neste Contrato. poderao -ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

11.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou. sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°). -

’ 11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
’ recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagéo das sancdes realizar-s&-a em précesso administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar.

11.9. Na aplicagao das san¢des serao considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infratdo cometida; ~

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagbes dos 6rgaos de controle.

11.10. Os atos previstos como mfragbesadmmﬁstrat:vas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
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11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que ‘ E@ /}’
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos Nz pas &S

ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso,
. todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
? administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora
ou a@ empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).
11.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicagéo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e ne Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
11.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12. DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO o G
12.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao
ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

‘ [11 - unilateralmente pela Administracgao:
; a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para
* melhor adequagéao técnica a seus objetivos;
! b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em

decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por Lei;

v - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou

do servigo, bem como do modo de fornécimento, em face de verificacao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por
imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado e vedada a antecipagao do pagamento em relagéo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de fornecnmento de
bens ou execucao de obra ouy.servigo; ... o poms e
‘ d) para restabelecer o equilibrio econémico- flnancelro inicial do contrato
f em caso de forga maior, caso fortuito ou fato. do principe ou em decorréncia
| de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
] inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
12.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejarao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico
e adocao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
12.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 11.1 as contratagées de
obras e servicos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na
conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagao, servidédo administrativa
ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.
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12.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal 14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

12.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal 14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratacao.

12.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo-fixades-por meio da aplicacdo da relagéo
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.7. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre
o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha
orcamentaria.

12.8. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados € monetariamente reajustados, podendo caber indenizagao por outros
danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

12.9. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
do contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o
equilibrio econdémico-financeiro inicial.

12.10. A extincdo do contrato ndo configurara ob|ce para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese .em que sera concedida indenizagao por
meio de termo indenizatério. ' '

12.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos |

do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

12.12. A formalizacdo do termo aditivo é condicao para a execugao, pelo contratado,
das prestacdes determinadas pela Administragdo no curso da execugao do contrato,
salvo nos casos de justificada necessidade de antécipacao de seus efeitos, hipétese em
que a formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

13. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. A execucgado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou
mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratagdo ‘de*terceiros para assisti-los e subsidia-los com
informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

13.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das
faltas ou dos defeitos observados.

13.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adoc¢ao
das medidas convenientes, a sitaacac que' deémandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

13.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
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controle interno da Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com &B /
informagdes relevantes para prevenir riscos na execugao contratual. “
13.5. Na hipétese da contratagdo de terceiros prevista no caput deste artigo, deverao
ser observadas as seguintes regras:
‘ | - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
| veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso
| de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de
contrato;
Il - a contratagao de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos
limites das informacgdes recebidas do terceiro contratado.

14. DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos
Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a
qualquer indenizacao.

14.2. Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicagao a
contratada, esta entregara a documentagao correspondente aos servicos executados
que, se aceitos pela Fiscalizacao, serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os
débitos existentes.

TARRAFAS/CE., 28 DE ABRIL DE 2025.

) /
& SON FREIRES DOMIVEIRA
FUNDO GERA

/ ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
; ATRAVES DA
SECRETARIA DE , E DO
OUTRO LADO A EMPRESA
PARA O FIM QUE
. A SEGUIR SE DECLARA:

PREAMBULO
Aos ( ) dias do més de de , Na sede do pag¢o municipal,
foi lavrado o presente Contrato, entre a Prefeitura Municipal de , através
da Secretaria pessoa juridica de direito publico interno, com sede
na , “Ceard, ‘Inséfit6 “no CNPJMF sob o n°
, neste ato representado pelo(a) Secretaria(a), Sr(a).
, portador(a) do CPF n° , € RG n°
, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa , com sede , inscrita no CNPJ
, CREA n° , representada neste ato por
, portador(a) CPF n°. e RG n°

e por seu(s) responsavel(is) técnico(s) -Sr(s).
, portador da carteira profissional CREA n°

ao fim assinado, doravante denomlnada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
DISPENSA n° , em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 de 1993 e suas alteracbes posteriores,
sujeitando-se os contratantes as suas normas.-e«as clausulas e condicbes a seguir
ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1. Disposi¢des contidas no art. 75, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021 de 1° de
abril de 2021 e suas alteragdes, Decreto Municipal n° 008/2025 de 31 de janeiro de
2025, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 — Cddigocde-Defesa do Consumidor, Decreto n°
6.204/07, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n°
147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n® 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei
Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicdes estabelecidas no
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DE SUAS ESPECIFICACOES

2.1. Constitui o objeto do presente termo-a Contratacdo de empresa especializada em
execucao de obras de . .conforme .as especificagdes
contidas nos projetos e demais documentos que lntegram este Edital Dispensa.

2.2. Este contrato sera regido pelo Edital de Dispensa n® __/20__ e seus anexos, pela
Lei Federal 14.133/21 e pelas clausulas e condi¢gdes nele lancadas.
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2.3. As especificagdes das obras de engenharia objeto deste contrato constam do \\“ o
ANEXO 1V, que faz parte integrante do edital. —
2.4. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execucgao Indireta, na

modalidade de Empreitada pér menor Preco Global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. APREFEITURA se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar o objeto do
presente Contrato o Valor Global de R$

( ), sujeito as incidéncias tributarias normais
sujeito as incidéncias tributarias normais, e, em conformidade com o processo de
No L L -‘ir.‘k.;»v

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRESGOS E DO REEQUILIBRIO
FINANCEIRO

4.1- Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta comercial. Apds os 12 (doze) meses os pregos contratuais
serao reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, pela
variacdo do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, COLUNA 35, constante da
revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagao Getulio Vargas

4.2- No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula: ;

1 I
R=¥|=—2 5148
10

Valor do reajuste procurado;

Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

indice inicial-correspondente ao més da entrega da
proposta;

indice final-correspondente ao més de aniversario anual

<
nn

lo

da proposta.

4.3-A aplicacdo do reajuste se fara a partir do 13° més apdés a data-limite da
apresentagao da proposta de precos, sendo que.o seu valor percentual (calculado com
a aplicacdo da formula acima) se mantera fixo por 12 (doze) meses, e assim
sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

4.4. A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentagao da
proposta de precos, e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO OR(;AMENTARIA E DA FONTE DE

RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes do contrato correrdo por conta da dotagdo orcamentaria

ne: - ; Elemento de Despesa:
- . sub elemento de despesa:

, Fonte de Recursos: , consignado no

orcamento Municipal de 20

SN e St

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO
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5.1. Nao havera garantia contratual para o objeto deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA DURAGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

7.1- O Contrato tera prazo de execucao de ( ) dias e, de vigéncia
até , apos sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e
formas previstos no art. 107 e incisos da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragdes
posteriores.

7.2- Os pedidos de prorrogacao de prazo deverao se fazer acompanhar de um relatério
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas
condigdes propostas, e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados
e julgados pela fiscalizagdo e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal de

7.3- Os pedidos de prorrogacdo de prazos serdo dirigidos a Geréncia- de Obras da
Prefeitura Municipal de , até 30 (trinta) dias antes da data do
término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso

rn‘d&;y

/c

fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela |

Prefeitura Municipal de , hdo serao considerados como
inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

8.1. Os contratos regidos conforme 0 art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagédo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigéo quantitativa de seu 6bjeto” nos lifltés permitidos por Lei;

Il- por acordo entre as partes: v

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

LLUTL Y A e . . B
c) quando necessdaria a modificagcdo da forma de pagamento por imposi¢cao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao
do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;
d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do prlnmpe oy.em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, quie inviabilizem a execugio do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.
8.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as altera¢gdes de contratos de obras e
servigos de engenharia ensejarao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico
e adogao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

8.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 8.1 as contratagdes de
obras e servicos de engenharia, quando a execugcao for obstada pelo atraso na
conclusao de procedimentos de desapropriacdo, desocupacgao, serviddao administrativa
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ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

8.4. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lelb'-}\

Federal 14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

8.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 n&o poderao transfigurar o objeto da contratacao.

8.6. Se o contrato ndo contemplar pregcos unitarios para obras ou servigcos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relagao
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracéo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

8.7. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre
o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

8.8. Nas alteracdes contratuais para Supressdo de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdao ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

8.9. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

8.10. A extingdo do contrato n&o configurara obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por
meio de termo indenizatoério.

8.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio -econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao nos termos
do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021. '

8.12. A formalizacdo do termo aditivo é condigdo para a execucgao, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execugéo do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipétese em que
a formalizacdo devera ocorrer no prazo maxime:de 01.(um) més.

CLAUSULA NONA - DAS SUBCONTRATAGOES
9.1 Nao sera permitido subcontratacao o objeto deste mstrumento convocatoério.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor ;

10.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da concluséo do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovacao;

10.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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| 10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou‘-.‘\ @
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem i, . . <&/

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
10.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracado ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo contratual
pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagio especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidagde_as contratante e nao podera onerar o
objeto do contrato;
10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto. ;
10.8. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
| pessoas ou bens de terceiros.
5 10.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao na licitacao.
10.10. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas. i
10.11. Guardar sigilo sobre todas as mforma(;oes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.
10.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto .inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133/2021.
10.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais,
1 equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
L tecnologia deverdao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de
g regéncia.
\ 10.14. Conduzir os trabalhos com’ estrita obServanma as normas da legislagcao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execucdo do objeto e nas melhores condicdes de seguranga, higiene e
disciplina.
10.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
10.16. Promover, se for o caso a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucio do objeto, durante a vigéncia do
contrato.
10.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execugao do
objeto contratual, cuja conduta seja considerada ‘indesejavel pela fiscalizagdo do
contratante.
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10.18. Respeitar os principios de prote¢éo de dados pessoais elencados na Lei Geral e : 4
de Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes. NBasas
10.19 - Vedar a utilizagdo, na execugao do objeto, de empregado que seja familiar de

agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as

demais condi¢cbes constantes na proposta apresentada na licitagao.

10.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de

1990). B

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua
proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega, por servidor ou
comissao especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao do objeto, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante do forneclmento do produto, no
prazoe condigoes estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SAN(;OES E INFRACOES
ADMINISTRATIVAS i
121 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°.14.133, de 2021, o

Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcmnamento dos servngos publicos ou ao interesse
coletivo;

der causa a inexecucao total do contrato;

deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devndamente
justificado;

nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do obJeto da contratagdo sem
motivo justificado;

apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a Dispensa ou execucao do contrato;

fraudar a contratagao ou praticar afo frauduleptg na execucao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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12.2 - Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas e %/
as seguintes sancgoes:
12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);
12.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢cédo de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei).
12.2.4. Multa:
12.2.4.1. moratdria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.
12.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, caso a prestacdo ou
entrega seja realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condigbes
avengadas, sobre o valor da contratagao, por dia de irregularidade na prestagdo dos
servigos/entrega dos produtos, limitada sua aplicagao até o maximo de 10 (dez) dias.
12.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucao
total do contrato.

12.2.4.4. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a

rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese

alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,

§9°)

12.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

12.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua mtlmagao (art. 157).

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda

desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

; judicialmente (art. 156, §8°).

* 12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar. R
12.9. Na aplicagao das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

-y NI
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacées dos 6rgaos de controle.
12.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provaear confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).
12.12. O Contratante devera, no prazo maxima.J5.{quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacao da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reahilitacdao na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS MEDICOES

13.1 - Para obtencdo do valor de cada medicdo deverdo ser observadas as |

especificacdes e critérios constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste
edital.

13.2 - As medicbes mensais seréo efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més
ressalvadas a primeira e a Ultima medicdo que dependem das datas de Ordem de
Servico e encerramento do contrato, respectivamente. Os servicos contratados e
executados deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de
Tarrafas designada pelo setor de Engenharia, através de medi¢des parciais, mensais
e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I- Na apresentacdo da medicdo mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de
medigdo, a respectiva memoria de calculo dos servigos executados e medidos, balango
parcial de materiais, planta iluminada contendo os trechos executados no periodo e o
acumulado, relatério com fotografias das partes executadas mostrando o.progresso em
relacdo ao més anterior, copias das notas fiscais de fornecimento de materiais,
justificativa técnica caso ndo seja cumprido os cronogramas fisico e financeiro no més
de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da Prefeitura
Municipal de Tarrafas; quando se tratar de servicos de obras lineares: rede de
distribuicdo, adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e em obras
localizadas como ligagdes prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de
medicao o respectivo cadastro do més anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de
Tarrafas, sob pena de ndo ser encaminhada a medicdo do més corrente.

Il- Somente serdao medidos servi¢os intgirantente concluidos dentro da programacéo
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estabelecida no cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més. \! @
| lll- Os servigos ndo executados no més serdo automaticamente adicionados ao més  *
i seguinte, mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal
| de Tarrafas. Caso a justificativa ndo seja procedente, serdo aplicadas as sangdes
‘ previstas, “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS’ do Edital.
13.3 - A empresa contratada devera apresentar na medicao final, a Certiddo Negativa
da Matricula CEI da obra concluida.
13.4 - A medicao final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:
I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Receblmento Provisério de Obras
- TRPO: vws agd el s
II- Boletim de medicao;
[ll- Meméria de calculo;
IV- Balancgo final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da
contratada e pelo gerente da area, e responsavel técnico da contratada;
V-Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro
fiscal, gerente da area e responsavel técnico da contratada;
VI- Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal,
gerente da area, responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;
; VII- Cépia da Certidao Negativa da Matricula CEl da obra concluida.
13.5. Nao serdo considerados nas medi¢des quaisquer servigos executados, que nao
! discriminados na Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso do
! Contrato. TR T SR T
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento do precgo contratual devera guardar estreita relagdo com a execugao
dos servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no Cronograma Fisico-
Financeiro.

14.2. Os pagamentos dos servigos serao feitos conforme medigdo da Ordem de Servigo
emitida pela geréncia de Obras da PMC, pela CONTRATANTE, em moeda legal e
corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o
Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execugao dos servigos e apresentacao
de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE,
mediante apresentagcido dos seguintes documentos.

| - Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

Il - Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima
competéncia vencida;

Il - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade
Social, FGTS, e o Tribunal de Contas da Unido (Decisao 705/94-Plenario);

IV - Outros documentos relativos a prova de cumprimento dos encargos previdenciarios
e trabalhistas pela CONTRATADA, nas hip6teses em que a Administracao houver por
necessario ou conveniente exigi-los.

14.3. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva ‘execucdo dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo. em ordem, o pagamento sera
feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem
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nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o . @/ P
pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura o

retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.

14.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacao qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

14.5. Seréo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme
legislacao. |
14.6. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepgao de juros |
a taxa de 1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nao havera atualizagéo
monetaria em decorréncia de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a
um ano.

14.7. Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da
proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de
custos setoriais da CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula
referente a reajustamento de preco.

14.8. A primeira fatura a ser paga devera estaracompanhada da ART ou RRT expedida
pela entidade profissional competente da regido onde estardo sendo executados as
obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

14.9. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno
direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida
pela CONTRATADA junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como
comprovantes de pagamento e como:instrumento-de-quitacao, os recibos dos depésitos
ou transferéncias bancarias.

i 14.10. A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
‘ comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade do seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o
uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis, conforme o
entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Sumula 331 do TST
ficando condicionado a verificagdo caso a caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
15.1. O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa
causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigagdes trabalhistas previstas em
lei, inclusive aquelas atinentes a seguranga e saude do trabalho.
15.2. Servigos Extras: '
a) Os servicos extras por ventura existentes serao pagos na propor¢ao que forem sendo
executados, cujos precos unitarios serdo iguais aos pregcos da proposta da empresa
vencedora;
b) Caso haja servigos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes serao fixados
mediante acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei
i 14.133/2021. g
15.3. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela
Prefeitura Municipal de Tarrafas, para este fim.
15.4. O objeto deste Contrato sera recebido:

Prefeitura Municipal de Tarrafas-CE CNPJ: 12.464.301/0001-55
Av. Maria Luiza Leite Santos, S/N - Bulandeira- CEP: 63.145-000 Tarrafas- Ceara.
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,\

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da .

comunicagao escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissao técnica, mediante Termo de Recebimento
Definitivo de Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do
prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, ndo podendo este prazo ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a”
deste subitem, devera colocar em teste de operacao todas as unidades construidas,
considerando testes de estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias,
findo os quais, caso ndo se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo,
sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comisséo especificamente
designada pela Prefeitura Municipal de Tarrafas.

15.5. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante
apresentacao da baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia
no contrato.

15.6. Somente serdo emitidos atestados técnicos de-obra apds a emissado do Termo de
Entrega e Recebimento Definitivo — TRDO e apés os testes de operacao de todas as

unidades construidas, caso ndo se constate nenhum problema operacional e/ou

construtivo.

15.7. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato sera observado, no que
couber, as disposi¢cdes contidas nos amgos de 140 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/21 e suas alteracgdes. ciid o E GlTe

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou
mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratagcde. de.terceiros.para assisti-los e subsidia-los com
informacdes pertinentes a essa atribui¢ao.

16.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagédo das
faltas ou dos defeitos observados.

16.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes, a situagdo. que .demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

16.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com
informacdes relevantes para prevenir riscos na execugao contratual.

16.5. Na hipotese da contratagédo de terceiros prevista no caput do artigo 7°, deverao
ser observadas as seguintes regras:

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informacdes prestadas, firmara termo de compromisso
de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo prépria e exclusiva de fiscal de
contrato;

Il - a contratagao de terceiros nao eximira de responsabilidade o flscal do contrato, nos
limites das informacdes recebidas do terceiro co_ntratado

Prefeitura Municipal de Tarrafas-CE CNPJ: 12.464.301/0001-55
Av. Maria Luiza Leite Santos, S/N - Bulandeira- CEP: 63.145-000 Tarrafas- Ceara.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL &f y
17.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos N

Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a
qualquer indenizagao.

17.2. Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicacdo a
contratada, esta entregara a documentacdo correspondente aos servicos executados
que, se aceitos pela Fiscalizacdo, serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os
débitos existentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

18.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n°®

14.133/21 e suas alteracoes.

18.2. O extrato do presente Contrato sera publicado no Quadro de Avisos e em |

‘ Diario oficial, nos termos do paragrafo Unico, do art. 54 e 176 da Lei Federal n°
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOMICILIO E FORO

24 1. Fica eleito o foro da Comarca de Tarrafas, para dirimir quaisquer duvidas de
execucao deste Contrato ou de sua interpretacdo, desde que ndo ensejem solugéo
administrativa.

E, por assim haverem acordados, declaram amhas as partes aceitar todas as
disposicdes estabelecidas nas clausulas anteriores e, bem assim, observar fielmente
as disposicdes legais em vigor.

Tarrafas - Ce, de de 20__
i
t
CONTRATANTE ’ s | CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1 2.
C.P.F. C.P.F.N.°
N.°
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara [

[
INICIAL {;:-‘. FLS. _

1. Responsavel Técnico
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE OBRAS RNP: 0615289819
PUBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS, ESPEC.  Rogistro: 321456CE
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP Registro : 0010495347-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE TARRAFAS CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55
AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS N°: S/N°®
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Contrato: 2022.11.24.03 (01 A 04) Celebrado em:
Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servico

OUTROS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS N°: SIN°®
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Data de Inicio: 02/04/2025 Previséo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas: 06°41'67.4, 39°45'22.28"W
Finalidade: Escolar Cédigo: Nao Especificado
Proprietario: MUNICIPIO DE TARRAFAS CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55
4. Atividade Técnica
14 - Elaboracdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > 1,00 un

CONSTRUGOES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E
FLORESTAIS > #39.27 4 - DE ESTRADAS RURAIS

35 - Elaboragdo de orcamento > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 1,00 un
> CONSTRUGCOES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E
FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade

60 - Fiscalizagdo de obra > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > 1,00 un
CONSTRUGOES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E
FLORESTAIS > #39.27 4 - DE ESTRADAS RURAIS

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA ROCADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS, COM LOCALIZAGAO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE TARRAFAS-CE.

6. Declaracoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagcéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS
RNP: 0615289819

Data: 26/04/2025 23:32:01

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

. de de
Local data EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

MUNICIPIO DE TARRAFAS - CNPJ: 12.464.301/0001-55

9. Informagoes

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac com br/publico/, com a chave: WWC92
Impresso em: 26/04/2025 &s 23:32:01 por: , ip: 200.77.181.167

www creace org.br faleconosco@creace.org.br CREA_C E

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85)3453-5804 e o g eur
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* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea. \: 3 e /

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 26/04/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8217903791

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce sitac com br/publico/, com a chave: WWC92
Impresso em: 26/04/2025 as 23:32:01 por. , ip- 200.77.181.167

www _creace.org.br faleconosco@creace.org.br - E i de
| , CREA-CE
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 o e




MEMORIAL DESCRITIVO
— OBRA: EXECUGAO DE ROGADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%
@ Tarrafas| : = — e |
ey - LOCAL: ?A\{RERR}\S&SS}(?ECI\UDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENERA 028 1 COM DESONERAGAO B4:44% 4% s o
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS //
1. CONSERVAGAO DO SISTEMA VIARIO e
PROJETO: \

A execucao dos servigos devera obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificagcdes e detalhes
que serao fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugao dos servigos.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcrigdo, todas as normas, especificacdes e métodos da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) que tenham relagdo com os servigos objeto do contrato.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessaria a fim de imprimir andamento conveniente a obra.

A responsabilidade técnica da obra sera de Profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente Habilitado
e Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA.

MAO DE OBRA:

A mao-de-obra devera ser idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea que assegurem o bom andamento dos
Servigos.

MEDICAO:

Os servigos de rogada manual das estradas vicinais, descritos neste memorial, serao contratados sob demanda da
Secretaria de Infraestrutura. O pagamento pelos servigos sera realizado por meio de medi¢ao, onde sera
apresentada toda a discriminagdo detalhada dos servigos executados, incluindo a quantidade de metros lineares de
cercas recuperadas, as areas rogadas manualmente e suas respectivas localidades. Este método de pagamento
visa assegurar a transparéncia e a correta prestagao dos servicos, garantindo que as intervengdes necessarias
sejam realizadas de forma precisa e eficiente em todas as regides atendidas.

1.1. C3109 ROCADA MANUAL (HA)

Sera executado Rogado Manual, procedimento de corte e retirada da vegetacdo de pequeno porte das Faixas
laterais das estradas vicinais, visando tornar as areas marginais livres de espécies daninha, dando-lhes melhor
aspecto e condigdes de civilidade ao usuario da estrada e, ao mesmo tempo, evitar a ocorréncia de incéndios e
acidentes.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Na Rogada Manual, os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: um caminhao para transporte do pessoal € uma
ro¢adeira portatil, foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facéo, pa, carrinhos-de-mao, sendo da contratada a
reponsabilidade sobre os mesmos.

A equipe deve também dispor de um anteparo para proteger os veiculos que circulam pela rodovia das particulas
arremessadas pela agao dos equipamentos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequagao das ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer
ao EXECUTANTE o incremento, os reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servigos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execugao da Rogada Manual devera ser constituida de um encarregado e tantos
operarios quantos sejam exigidos para uma producao satisfatdria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementagao, a retirada imediata ou a substituicdo de
pessoal sempre que se verificarem fatos como deficiéncia numérica, comportamento improéprio ou falta de

Prefeitura Municipal de Tarrafas | CNPJ: 12.464.301/0001-55
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MEMORIAL DESCRITIVO
——— OBRA: EXECUCAO DE ROCADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%
@ Tarrafas| i = = et
LOCAL: ?AY?ERF:\SDQ\SS—'Z:OECAUDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENFRA 0261 COM DESONERACAO SAd% 47.48%
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS /"/":\‘Nr\
L \
- — 9
| 3%
qualificagdo para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado. (&
\3"
EXECUGAO: v e /
Ngn

A rogada deve ser executada pelo menos uma vez por ano, sendo no inicio do periodo de estiagem, quando o"mafo
comegar a secar, em fungao do tipo de vegetagao existente e das exigéncias da rodovia.

Independente de época se deve executar um a Rogada Manual e/ou Aceiro em pontos localizados sempre que se
fizer necessario melhorar condigdes de visibilidade, liberar areas para a drenagem, limpar a frente de placas e
dispositivos de sinalizagao e outros motivos exigidos pela seguranga da rodovia.

As etapas executivas do servigo tém a seguinte sequéncia:
a) SINALIZAR o local de acordo com as Instrugées de Sinalizagdo Rodoviaria
b) DISTRIBUIR a equipe em grupos ao lado da rodovia;
c) EXECUTAR o servigo de rocada;
‘ e) TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela FISCALIZACAQ;
fy RETIRAR a sinalizagao.

O corte das arvores e arbustos que nao interferem na visibilidade e seguranca do transito deve ser evitado.

Por razoes ambientais e de segurancga, ndo sera permitida a queima do material removido, este material deve ser
transportado para depdsito em locais adequados, preferencialmente em areas de empréstimos ou outras, de
materiais estéreis, onde o residuo do material rogado possa ser utilizado posteriormente como matéria organica.
Quando um servigo de Rogada Manual e/ou Aceiro programado deixar de ser realizado por negligéncia do
EXECUTANTE e ocorrerem acidentes, ou danos em virtude dessa negligéncia, o EXECUTANTE sera o responsavel
direto por tais fatos.

A seguranca dos usuarios e dos trabalhadores durante a execugdo dos servigos € de total responsabilidade do
EXECUTANTE, que também respondera por acidentes posteriores que venham a ocorrer na via em virtude de
servigos com defeitos de execugao, ou em desconformidade com as Especificages.

CONTROLES:

O controle sera feito por inspecéo visual da qualidade da execugdo da Rogada Manual e/ou Aceiro e em fungéo dos

parametros especificados.

. A aprovagao dos servigos baseada no controle executado por qualquer das partes e confirmada pela
FISCALIZAGCAO, nao exime o EXECUTANTE da responsabilidade final pela qualidade da execugao dos servicos.

MEDIGAO:

A medigao do servigo sera executada em hectares (ha) efetivamente rogada, conforme atestado pela
FISCALIZACAO.

Todo o servigo executado que apresentar problemas de ma execugao nao sera medido ou, se o problema executivo
for detectado apos o servico estar incluido em uma medicéo anterior, o servico devera ser retirado da medicgao até
que o EXECUTANTE reexecute o servigo de forma aceitavel.

Nao sera objeto de medicao a ré-execugao obrigatéria de servicos que decorrerem de uma ma execugao anterior.

Prefeitura Municipal de Tarrafas | CNPJ: 12.464.301/0001-55
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: EXECUGAO DE ROGADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%

= FONTE VERSAQ HORA MES
LOCAL: ?}I\\aERITASFf\ASSl.COE(ZALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERERA 028.1 COM DESONERAGAO 54.44% £7.48%
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

1. CONSERVAGAO DO SISTEMA VIARIO

1.1. C3109 ROCADA MANUAL (HA)
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MEMORIAS DE CALCULO
v vamacitia OBRA: EXECUGAO DE ROCADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%
@ 1arrafas| [ == S e
- st Leppromcce LOCAL: ‘?IL\:‘ERRAS&SS&?ECALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0281 COM DESONERACAO 84.44% 47 48%
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
EXTENSAO LARGURA LADOS QTD
ESTRADA GUARIBAS - EXTENSAO*LARGUR | 8.500,0000000 1,40000000|  2,00000000 238
UMBUZEIRO A*LADOS/10000 0
ESTRADA LOGRADOURO - |EXTENSAO*LARGUR | 5.390,0000000 1,40000000|  2,00000000 1,51
BARRA DO FELIPE A*LADOS/10000 0
ESTRADA VILA NOVA - EXTENSAO*LARGUR | 5.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,40
CACIMBAS A*LADOS/10000 0
ESTRADA VILA NOVA - FELIPE | EXTENSAO*LARGUR | 2.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,56
A"LADOS/10000 0
ESTRADA VOLTA - BOM EXTENSAO*LARGUR | 4.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,12
JESUS A*LADOS/10000 0
ESTRADA LAGOA - CAIGARA |EXTENSAO*LARGUR | 6.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,68
A*LADOS/10000 0
ESTRADA TRES BARRAS - EXTENSAO*LARGUR | 6.000,0000000 1,40000000  2,00000000 1,68
CIPO A*LADOS/10000 0
ESTRADA VARZINHA - EXTENSAO*LARGUR | 2.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,56
RIACHO DA SEDE A*LADOS/10000 0
ESTRADA VARZINHA - EXTENSAO"LARGUR | 3.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 0,84
SANTA LUZIA A*LADOS/10000 0
STRADA VILA NOVA - EXTENSAO’LARGUR | 2.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,56
HOEIRA A*LADOS/10000 0
TRADA LOGRADOURO - [EXTENSAO*LARGUR | 6.300,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,76
VARZEA REDONDA A*LADOS/10000 0
ESTRADA RIACHO VERDE - |EXTENSAO*LARGUR | 12.000,000000 1,40000000|  2,00000000 3,36
RETIRO A*LADOS/10000 00
ESTRADA RIACHO - EXTENSAO*LARGUR | 4.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,12
SERRINHA - LAJES + CAPAO |A*LADOS/10000 0
ESTRADA UMBUZEIRO - EXTENSAO*LARGUR | 4.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,12
CACIMBA VELHA A*LADOS/10000 0
ESTRADA MANSINHO EXTENSAO*LARGUR | 5.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 1,40
RIACHO VERDE A*LADOS/10000 0
ESTRADA TRES BARRAS - |EXTENSAO*LARGUR | 3.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,84
MAMELUCO A*LADOS/10000 0
ESTRADA TARRAFAS (SEDE) |EXTENSAO*LARGUR | 20.000,000000 1,40000000|  2,00000000 5,60
- APODI A*LADOS/10000 00
ESTRADA SERROTE - BOA |EXTENSAO*LARGUR | 4.000,0000000 1,40000000]  2,00000000 1,12
VISTA A*LADOS/10000 0
ESTRADA BOA VISTA - EXTENSAOQ*LARGUR | 4.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 1,12
BAIXA GRANDE A*LADOS/10000 0
ESTRADA JOAC CANDIDO - |EXTENSAO*LARGUR | 5.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 1,40
AGUA BRANCA A*LADOS/10000 0
ESTRADA BOA VISTA - EXTENSAO*LARGUR | 2.000,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,56
RIACHO DA JUREMA A*LADOS/10000 0
TRADA BOQUEIRAO - EXTENSAO*LARGUR | 2.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 0,56
RADOURO A*LADOS/10000 0
STRADA CACHOEIRA- EXTENSAO*LARGUR | 7.500,0000000 1,40000000{  2,00000000 2,10
VOLTA - FUNDAO A*LADOS/10000 0
ESTRADA CACIMBA - EXTENSAO*LARGUR | 7.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,96
ESCONDIDO - LAJES A*LADOS/10000 0
ESTRADA CAICARA - INGA EXTENSAO*LARGUR | 2.200,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,62
A*LADOS/10000 0
ESTRADA FELIPE - BOA VISTA | EXTENSAO*LARGUR | 4.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 1,12
A*LADOS/10000 0
ESTRADA FELIPE - EXTENSAO*LARGUR | 1.330,0000000 1,40000000{  2,00000000 0,37
VAQUEJADOR LAGOA A*LADOS/10000 0
ESTRADA GUARIBAS - EXTENSAO*LARGUR | 4.670,0000000 1,40000000|  2,00000000 1,31
ENCRUZILHADA A*LADOS/10000 0
ESTRADA SERRA DE JOAO |[EXTENSAO*LARGUR | 6.500,0000000 1,40000000|  2,00000000 1,82
PAES - MAMELUCO A*LADOS/10000 0
ESTRADA SERRINHA - EXTENSAO*LARGUR | 7.500,0000000 1,40000000{  2,00000000 2,10
TIMBAUBA A*LADOS/10000 0
ESTRADA APODI - MANOEL |EXTENSAO*LARGUR | 2.500,0000000 1,40000000|  2,00000000 0,70
DO CEGO A*LADOS/10000 0
ESTRADA INGA - EXTENSAO*LARGUR | 5.325,0000000 1,40000000 2,00000000 1,49
LOGRADOURA DO BAIXO A*LADOS/10000 0
ESTRADA SERROTA - EXTENSAO*LARGUR | 9.000,0000000 1,40000000  2,00000000 2,52
UMBUZEIRO A*LADOS/10000 0
ESTRADA GANGORRA - EXTENSAO*LARGUR | 3.000,0000000 1,40000000{  2,00000000 0,84
ANTAS A*LADOS/10000 0
ESTRADA BOM JESUS - |EXTENSAO*LARGUR | 2.120,0000000 1,40000000{  2,00000000 0,59
BAIXA GRANDE A*LADOS/10000 0
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MEMORIAS DE CALCULO
owis amecion, 5% OBRA: EXECUGAOQ DE ROCADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%
@ 1arrafas| , = " T
s Coppraate LOCAL: ?;\QER:S&SS-IE(:)ECALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENERA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% A7.48%
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
EXTENSAQ LARGURA LADOS Q1D
ESTRADA URUCUZINHO - EXTENSAO*LARGUR | 1.750,0000000 1,40000000 2,00000000 049
GUARIBAS A*LADOS/10000 0
ESTRADA SERROTE - EXTENSAO*LARGUR | 4.928,0000000 1,40000000 2,00000000 1,38
TIMBAUBINHA A*LADOS/10000 0
ESTRADA SERRA VERDE + [EXTENSAO*LARGUR | 4.760,0000000 1,40000000 2,00000000 1,33
CASA DO VALBERIO A*LADOS/10000 0
52,99
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 52,99
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RESUMO DO ORCAMENTO

mmmmmm OBRA: EXECUGAO DE ROGADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%
@ 1arrafas| , R = S
s e LOCAL: ?A\;ERi;S&SS_LgéIALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENFRA T —————— Py
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 CONSERVAGAO DO SISTEMA VIARIO R$ 118.918,04 100,00%
VALOR TOTAL: R$ 118.918,04 100,00%

Cento e Dezoito Mil Novecentos e Dezoito reais e Quatro centavos
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COMPOSICAO DO BDI }

Fea— OBRA: EXECUGAO DE ROGADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00% \
Tarrafas , FONTE versko womn wes
e e Cetvgrm LOCAL: ?A\{?ERs-\sF‘;SS}gECAUDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENERA 0261 COM DESONERAGAQ 84.44% 4748%
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
e ———

A ﬂ/ 1.“4‘—” : o )
CcOoD DESCRICAO o \ @’ 4
34

Despesas Indiretas \i.t; AEA

AC Administrag&o Central 4,01% T
DF Despesas Financeiras 1.11%|
R Riscos 0,56%
TOTAL 5,68%

Beneficios

S+G Garantia/Seguros 0,40%
L Lucro 6,67%|
TOTAL 7,07%

‘ I Impostos

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISs 2,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 10,15%
BDI = 26,00%

(1+AC+S+R+G)><(1+DF)x(1+L)

(i-1)

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
i OBRA: EXECUGAO DE ROCADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%
@ rarrafas| | = e o
i foze Cngmer | LOCAL: ?L\{;ER'}S&SS_'@OSA”DADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE e O GO DESOREAGAS e 47
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
cop DESCRICAO HORISTA % IMENSALISTA %),
A GRUPO A . )
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
. B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Saléario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
[} GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4.17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Avisc Prévio Indenizado
. TOTAL 8,58% 3,55%

A+B+C+D=  84,44% 47,48%
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
T— OBRA: EXECUGAO DE ROGADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DATA : 25/04/2025 BDI : 26,00%~7 "
@ Tarrafas o 5 e Ty
sz Lo Comgpreite LOCAL: ?Af&sa%SMMES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% O
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
1.1. C3109 ROCADA MANUAL (HA)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 8,33333333 R$ 29,1300 R$ 242,7500
12543 SERVENTE SEINFRA H 83,33333333 R$ 18,4600 R$ 1.538,3333
TOTAL Mao de Obra: R$ 1.781,0833
TOTAL SIMPLES: R$ 1.781,08
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 1.174,20
VALOR BDI (26.00%): R$ 463,08
TOTAL GERAL: R$ 2.244,16
®
®
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/AFT eto de Assen 2
1

ROJETO L

)
9255000

1}
9246500

) {

Limite municipal - Tarrafas

Limites municipais : <\
Ponto de Limit ?ﬁ
onto de Limite RS T—
Jungdes de Limites ) -/

3]

Elementos de divisa

Escolas Publicas - Tarrafas

+ e

Equipamentos de Saude - Tarrafas

Convengoes Cartograficas

----- Caminhos / Trilhas

———— Estrada Vicinal

e RO OViES

82, 60 Prefixo de Rodovia:
BR CE Federal, Estadual

Estradas de Ferro

--A-.- Linha transmissora de energia

<~ Drenagem

g Espelho Dagua

=== Areas Inundaveis

i}l Areas Urbanas

4  Campo de Pouso/Aeroporto
“~ Igreja/Mina
ELEMENTOS ALTIMETRICOS
£ qg,  Ponto Trigonomeétrico
RN x 79, Referéncia de Nivel

Bxrg2 Ponto Baromeétrico

Cota comprovada. Cota ndo comprovada 7 %
Curva de Nivel Mestra, Curva de Nivel Intermediaria

Escala

0 0,75 1,5 3
T S KM

Sistema de Projegdo UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM

Divisas Municipais oriunda do Convénio celebrado entre o IPECE-IBGE-ALCE.
Base Cartografica elaborada em ambiente digital pela
vetorizagao das folhas do mapeamento da DSG/SUDENE e Imagens de satélite SPOTS.

Compilagéo da atualizagao cartografica municipal levantadas por navegadores GPS dos projetos

AGM - Arquivo Grafico Municipal (IPLANCE / IBGE);
Contagem da Populagao 2007 e Censo 2010 (IBGE);
e pelas atualizacdes cartograficas obtidas em campo (IPECE).

Mapa elaborado pela Geréncia de Estatistica, Geografia e Informagéo - GEGIN
do Instituto de Pesquisa e Estratégia Economica do Ceara - IPECE (2018)
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