



CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Através do presente, declaramos, inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as, cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços Nº 2021.04.19.001F, com data de abertura marcada para o dia 11 de Maio de 2021, às 08:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua São José, nº 270, Centro, Tarrafas/CE.

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÕES	VALOR TOTAL
01	UNID	01	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Roço – Roçada Manual leve, em diversas Estradas Vicinais de Diversas Localidades do Município de Tarrafas/CE.	R\$51.515,32
Valor Global da Proposta				R\$ 51.515,32

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 51.515,32 (Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos)

Identificação: **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: R. DOR. Éneas Sá 180, Centro, Mombaça - Ceara

CNPJ: 21.181.254/0001-23

Representante Legal: Neuigno Francisco da Silva Lima

CPF nº 069.192.794-44

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução do Objeto: Conforme cronograma físico financeiro.

Mombaça, 11 de Maio de 2021

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200809708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ 21.181.254/0001-23
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.419.309-87
Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA : 11/05/2021		BDI: 25,44%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇO MANUAL LEVE	41.067,70	79,72
1.1	ESTRADA GUARIBAS-UMBUZEIRO-2,00M PARA CADA LADO	2.098,65	4,07
1.2	ESTRADA LOGRADOURO-BARRA DO FELIPE-2,00M PARA CADA LADO	1.333,26	2,59
1.3	ESTRADA VILA NOVA-CACIMBAS-2,00M PARA CADA LADO	1.316,80	2,56
1.4	ESTRADA VILA NOVA-FELIPE-2,00M PARA CADA LADO	526,72	1,02
1.5	ESTRADA VOLTA-BOM JESUS-2,00M PARA CADA LADO	1.053,44	2,04
1.6	ESTRADA LAGOA-CAIÇARA-2,00M PARA CADA LADO	1.580,16	3,07
1.7	ESTRADA TRÊS BARRA-CIPÓ-2,00M PARA CADA LADO	1.580,16	3,07
1.8	ESTRADA VARZINIA-RIACHO DE SEDA-2,00M PARA CADA LADO	526,72	1,02
1.9	ESTRADA VARZINIA-SANTA LUZIA-2,00M PARA CADA LADO	740,70	1,44
1.10	ESTRADA VILA NOVA-CACHOEIRA 2,00M PARA CADA LADO	526,72	1,02
1.11	ESTRADA LOGRADOURO-VÁRZEA REDONDA-2,00M PARA CADA LADO	1.555,47	3,02
1.12	ESTRADA RIACHO VERDE-RETIRO E OUTROS-2,00M PARA CADA LADO	2.962,80	5,75
1.13	ESTRADA RIACHO-SERRINHA-LAJES-CAPÃO-2,00M PARA CADA LADO	1.053,44	2,04
1.14	ESTRADA UMBUZEIRO-CACIMBA VELHA-2,00M PARA CADA LADO	1.053,44	2,04
1.15	ESTRADA TRÊS BARRAS-MAMELUCO-2,00M PARA CADA LADO	790,08	1,53
1.16	ESTRADA TARRAFAS (SEDE)-APODI-2,00 PARA CADA LADO	5.267,20	10,22
1.17	ESTRADA SERROTE-BOA VISTA-2,00M PARA CADA LADO	1.053,44	2,04
1.18	ESTRADA BOA VISTA-BAIXA GRANDE-2,00M PARA CADA LADO	987,60	1,92
1.19	ESTRADA BOA VISTA-RIACHO DA JUREMA-2,00M PARA CADA LADO	526,72	1,02
1.20	ESTRADA BOQUEIRÃO-LOGRADOURO-2,00M PARA CADA LADO	526,72	1,02
1.21	ESTRADA CACHOEIRA-VOLTA-FUNDÃO-2,00M PARA CADA LADO	1.975,20	3,83
1.22	ESTRADA CACIMBA-ESCONDIDO-LAJES-2,00M PARA CADA LADO	1.843,52	3,58
1.23	ESTRADA CAIÇARA-INGÁ-2,00M PARA CADA LADO	576,10	1,12
1.24	ESTRADA FELIPE-BOA VISTA-2,00M PARA CADA LADO	1.053,44	2,04
1.25	ESTRADA FELIPE-VAQUEJADOR-2,00M PARA CADA LADO	353,89	0,69
1.26	ESTRADA GUARIBAS-ENCRUZILHADA-2,00M PARA CADA LADO	1.226,27	2,38
1.27	ESTRADA SERRINHA-TIMBAÚBA-2,00M PARA CADA LADO	1.975,20	3,83
1.28	ESTRADA MANSINHO-RIACHO VERDE-2,00M PARA CADA LADO	1.316,80	2,56
1.29	ESTRADA JOÃO CÂNDIDO-AGUA BRANCA-2,00 PARA CADA LADO	1.316,80	2,56
1.30	ESTRADA SERRA DE JOÃO PAES-MAMELUCO-2,00M PARA CADA LADO	1.711,84	3,32
1.31	ESTRADA APODI-MANOEL DO CEGO-2,00M PARA CADA LADO	658,40	1,28
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.447,62	20,28

NEUENO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 060.192.794-44
 ESCRITÓRIO 09708465-1
 SOC. E ADMINISTRADOR

Edson Ferrreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 711.418.309-87
 Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA :	11/05/2021	BDI :	25,44%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,78%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR BDI TOTAL: 10.447,62 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 41.067,70

VALOR TOTAL: 51.515,32


Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos

(Handwritten signature)
 NEIEMO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 068.192.784-44
 RG: 100800708165-1
 E.C.D. ADMINISTRADOR

(Handwritten signature)
 Edson Ferreira Martins
 RNP: 170786217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA: 11/05/2021			BPI: 25,44%		
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO MANUAL LEVE					41.067,70
1.1		ESTRADA GUARIBAS-UMBUZEIRO-2,00M PARA CADA LADO					2.098,65
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,55	823,00	2.098,65
1.2		ESTRADA LOGRADOURO-BARRA DO FELIPE-2,00M PARA CADA LADO					1.333,26
1.2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,62	823,00	1.333,26
1.3		ESTRADA VILA NOVA-CACIMBAS-2,00M PARA CADA LADO					1.316,80
1.3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,60	823,00	1.316,80
1.4		ESTRADA VILA NOVA-FELIPE-2,00M PARA CADA LADO					526,72
1.4.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,64	823,00	526,72
1.5		ESTRADA VOLTA-BOM JESUS-2,00M PARA CADA LADO					1.053,44
1.5.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,28	823,00	1.053,44
1.6		ESTRADA LAGOA-CAIÇARA-2,00M PARA CADA LADO					1.580,16
1.6.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,92	823,00	1.580,16
1.7		ESTRADA TRÊS BARRA-CIPÓ-2,00M PARA CADA LADO					1.580,16
1.7.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,92	823,00	1.580,16
1.8		ESTRADA VARZINIA-RIACHO DE SEDA-2,00M PARA CADA LADO					526,72
1.8.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,64	823,00	526,72
1.9		ESTRADA VARZINIA-SANTA LUZIA-2,00M PARA CADA LADO					740,70
1.9.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,90	823,00	740,70
1.10		ESTRADA VILA NOVA-CACHOEIRA 2,00M PARA CADA LADO					526,72
1.10.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,64	823,00	526,72
1.11		ESTRADA LOGRADOURO-VÁRZEA REDONDA-2,00M PARA CADA LADO					1.555,47
1.11.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,89	823,00	1.555,47
1.12		ESTRADA RIACHO VERDE-RETIRO E OUTROS-2,00M PARA CADA LADO					2.962,80
1.12.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	3,60	823,00	2.962,80
1.13		ESTRADA RIACHO-SERRINHA-LAJES-CAPÃO-2,00M PARA CADA LADO					1.053,44
1.13.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,28	823,00	1.053,44
14		ESTRADA UMBUZEIRO-CACIMBA VELHA-2,00M PARA CADA LADO					1.053,44
1.14.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,28	823,00	1.053,44
1.15		ESTRADA TRÊS BARRAS-MAMELUCO-2,00M PARA CADA LADO					790,08
1.15.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,96	823,00	790,08
1.16		ESTRADA TARRAFAS (SEDE)-APODI-2,00 PARA CADA LADO					5.267,20
1.16.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	6,40	823,00	5.267,20
1.17		ESTRADA SERROTE-BOA VISTA-2,00M PARA CADA LADO					1.053,44
1.17.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,28	823,00	1.053,44
1.18		ESTRADA BOA VISTA-BAIXA GRANDE-2,00M PARA CADA LADO					987,60
1.18.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,20	823,00	987,60
1.19		ESTRADA BOA VISTA-RIACHO DA JUREMA-2,00M PARA CADA LADO					526,72
1.19.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,64	823,00	526,72
1.20		ESTRADA BOQUEIRÃO-LOGRADOURO-2,00M PARA CADA LADO					526,72
1.20.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,64	823,00	526,72
1.21		ESTRADA CACHOEIRA-VOLTA-FUNDÃO-2,00M PARA CADA LADO					1.975,20
1.21.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,40	823,00	1.975,20
1.22		ESTRADA CACIMBA-ESCONDIDO-LAJES-2,00M PARA CADA LADO					1.843,52
1.22.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,24	823,00	1.843,52



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA : 11/05/2021	BDI : 25,44%														
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERACAO</td> <td>83,80%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,80%	47,76%	03/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,80%	47,76%	03/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.23		ESTRADA CAIÇARA-INGÁ-2,00M PARA CADA LADO					576,10
1.23.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,70	823,00	576,10
1.24		ESTRADA FELIPE-BOA VISTA-2,00M PARA CADA LADO					1.053,44
1.24.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,28	823,00	1.053,44
1.25		ESTRADA FELIPE-VAQUEJADOR-2,00M PARA CADA LADO					353,89
1.25.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,43	823,00	353,89
1.26		ESTRADA GUARIBAS-ENCRUZILHADA -2,00M PARA CADA LADO					1.226,27
1.26.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,49	823,00	1.226,27
1.27		ESTRADA SERRINHA-TIMBAÚBA-2,00M PARA CADA LADO					1.975,20
1.27.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,40	823,00	1.975,20
1.28		ESTRADA MANSINHO-RIACHO VERDE-2,00M PARA CADA LADO					1.316,80
1.28.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,60	823,00	1.316,80
9		ESTRADA JOÃO CÂNDIDO-AGUA BRANCA-2,00 PARA CADA LADO					1.316,80
1.29.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,60	823,00	1.316,80
1.30		ESTRADA SERRA DE JOÃO PAES-MAMELUCO-2,00M PARA CADA LADO					1.711,84
1.30.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,08	823,00	1.711,84
1.31		ESTRADA APODI-MANOEL DO CEGO-2,00M PARA CADA LADO					658,40
1.31.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,80	823,00	658,40
VALOR BDI TOTAL:							10.447,62
VALOR ORÇAMENTO:							41.067,70
VALOR TOTAL:							51.515,32
Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos							

FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 00.192.784-44
 RE: 28060708165-1
 SOC. ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170386217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº 006 -9



OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA : 11/05/2021	BDI : 25,44%														
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,00%</td> <td>07,75%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PROPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	07,75%	03/2021		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	07,75%	03/2021													
	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE																

C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	14,76	123,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	8,40	700,00
TOTAL MAO DE OBRA:						823,00
VALOR:						823,00

WILSON FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 040.192.784-44
 RG: 40099708366-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA :	11/05/2021	BDI :	25,44%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ROÇO MANUAL LEVE	41.067,70	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			10.266,93	10.266,93	10.266,93	10.266,91	41.067,70
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.447,62	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			2.611,93	2.611,93	2.611,93	2.611,93	10.447,62
		51.515,32	12.878,86	12.878,86	12.878,86	12.878,84	51.515,32
			12.878,86	25.757,72	38.636,58	51.515,32	

EDSON FERREIRA MARTINS
CPF: 068.412.784-44
RG: 2000078155-1
SOC. ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170486217-4
CPF: 771.418.389-87
Engenheiro Civil





COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº 008-9

OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA:	11/05/2021	BDI:	25,44%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	82,98%	47,79%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	null	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
G	GARANTIAS	0,32
R	RISCO	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	12,28

T	TRIBUTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	INSS	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,44%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$

FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPE: 000192784-44
RG: 00000708365-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170386217-4
CPF: 77.418.309-87
Engenheiro Civil

OBRA:	ROÇADA MANUAL LEVE	DATA:	11/05/2021	BDL:	25,44%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



NEUMEN FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 040.182.794-44
RG: 201895708-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Fozelra Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 774418.309-87
Engenheiro Civil