

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULARAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

TABELA SEINFRA 27.1 - B.D.I. = 24,52% E 25,44%

Cliente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 2022.08.19.001P - SRP // CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.08.19.001P-SRP

DATA DA ANÁLISE: 20/12/2022

QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS							
PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
01	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	05.502.041/0001-08	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	2.368.013,76	NÃO	Apresentou Proposta de orçamento sem identificação do responsável técnico. Apresentou assinatura Digital de ANTÔNIO EXDRAS GOMES DE FREITAS E FRANCISCO CAFÉ NETO, sem a devida identificação do CREA e ou CAU. O CABEÇÁRIO DO ORÇAMENTO APRESENTA B.D.I. = 25,52% E COMPOSIÇÃO DE 25,00%, DIVERGENTE DO BÁSICO 24,52%. AUSÊNCIA DO B.D.I 25,44% DO PROJETO BÁSICO PARA O ITEM 06 DO EDITAL.
02	PABLO E GONÇALVES PINHEIRO EIRELI	40.993.942/0001-32	ENG. CIVIL PABLO EPIFÂNIO GONÇALVES PINHEIRO	CREA-CE 353762 - D	2.389.703,39	NÃO	Apresentou composição B.D.I. 25,44% (ITEM 06), ausência B.D.I. 24,52% (ITEM 01 AO 05). Apresentou VALOR DE SOMATÓRIO PARA OS ITENS 01 AO 05 EM PLANILHA DE ORÇAMENTO DIVERGENTE DO CRONOGRAMA APRESENTADO PARA OS MESMOS ITENS. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
03	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	17.690.855/0001-94	ENG. JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO	CREA Nº 30.654-D/PE.	2.367.092,76	NÃO	A Proposta apresentada utilizou apenas como referência o B.D.I. DE 25,44% para todas os Itens (01 ao 06), divergindo do orçamento básico fornecido que prever para Itens de 01 ao 05 B.D.I. de 24,52% e apenas para o Item 06 o B.D.I. De 25,44%. Ausência da composição do B.D.I. 24,52%. Ausência de Encargos Sociais. Planilha Orçamentária e Cronograma divergente do Básico de Edital.
04	ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME	21.725.552/0001-37	ENG. CIVIL JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO SAMPAIO	RNP 0604006810 - CREA 5286 -D	2.336.209,26	NÃO	A Proposta apresentada utilizou apenas como referência o B.D.I. DE 25,44% para todas os Itens (01 ao 06), divergindo do orçamento básico fornecido que prever para Itens de 01 ao 05 B.D.I. de 24,52% e apenas para o Item 06 o B.D.I. De 25,44%. Ausência da composição do B.D.I. 24,52%. Ausência de Encargos Sociais. Cronograma para os Itens 01 ao 05 apresentado de forma global, divergente do Básico do Edital.
05	N3 EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E	37.408.191/0001-35	ENG. JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO	RNP 0816009348 CREA CE: 325940	2.396.529,45	NÃO	Apresentou Cronograma para os Itens 01 ao 05 sem valores individual para cada Item (em Forma Global) divergente do Básico do Edital. Ausência do Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil-CREA/PE 16.083-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULARAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

TABELA SEINFRA 27.1 - B.D.I = 24,52% E 25,44%

Cliente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 2022.08.19.001P - SRP // CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.08.19.001P-SRP

DATA DA ANÁLISE: 20/12/2022

QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS

06	ELETRPORT PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI-ME CONSTRUÇÕES	06.043.276/0001-33	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	2.372.224,38	NÃO	Apresentou Proposta de orçamento sem identificação do responsável técnico. Apresentou assinatura Digital de DIVAL TELES CARNETO E RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES sem a devida identificação do CREA, e ou CAU. O CABEÇÁRIO DO ORÇAMENTO APRESENTA B.D.I. = 24,52% para todos os itens, diverginod do Edital que prever B.D.I. de 24,52% para os itens 01 ao 06 e B.D.I. de 25,44% para o item 06.
07	HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	21.106.785/0001-51	ENG. CIVIL RICARDO LUIZ DE ALENCAR ARRAES	CREA - PE- 013574	2.380.812,40	SIM	CLASSIFICADA - ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS PREVISTOS EM EDITAL.
08	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.332.445.0001-56	ENG. CIVIL MURILO MATOS MARQUES	CERA - CE 346786	2.401.876,01	SIM	CLASSIFICADA - ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS PREVISTOS EM EDITAL.
09	FF EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS - LTDA	23.103.016/0001-25	ENG.CIVIL RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO	CREA - CE 5176-D	2.404.943,21	NÃO	Apresentou proposta e planilha de orçamento com a devida assinatura do responsável técnico. Ausência de assinatura do responsável técnico nas Composições orçamentárias, Cronograma, Composições de B.D.I. e Tabelas de Encargos Sociais.
10	ELETRCAMP0 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	63.551.378/0001-01	ENGENHEIRA CIVIL CARISSA SOUZA P.V	RNP: 061927395-0	2.386.738,80	NÃO	Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
11	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10.932.123/0001-14	ENG. CARLOS AUGUSTO MORAES FERREIRA GOMES	CREA 9242-D	2.378.747,85	NÃO	Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
12	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	29.043.990/0001-27	ENG. CIVIL LUIZ HUMBERTO LEAL	RNP 0600298000	2.357.403,59	NÃO	A Proposta apresentada utilizou apenas como referência o B.D.I. DE 24,52% para todas os Itens (01 ao 06), divergindo do orçamento básico fornecido que prever para Itens de 01 ao 05 B.D.I. de 24,52% e apenas para o Item 06 o B.D.I. De 25,44%. Ausência da composição do B.D.I. 25,44%.
13	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	21.181.254/0001-23.	ENG. EDSON FERREIRA MARTINS	RNP 17.0186217-4	1.969.999,99	NÃO	A Proposta apresntada com valor divergentes das Planilhas e Orçameto. Proposta apresenta Resumo dos itens sem B.D.I. O valor da Proposta apresenta total equivalente a Some apenas dos Itens 01 ao 05 do orçamento. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
14	CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	00.611.868/0001-28	ENG. CIVIL ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS	RNP: 060152865-6 CREA - CE 10.270-D	2.373.190,60	NÃO	Cronograma apresenta volor por Item divergente da Planilha Orçamentária. Ausência de Cronograma Resumo Global

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA /PE 16.083-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULARAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

TABELA SEINFRA 27.1 - B.D.I. = 24,52% E 25,44%

Cliente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 2022.08.19.001P - SRP // CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.08.19.001P-SRP

DATA DA ANÁLISE: 20/12/2022

QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS

15	TECLA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA	E	20.160.697/0001-75	ENG.FRANCISCO JOÃO DE MATOS NIETO	CREA - CE 50.355-D	1.992.320,00	NÃO	Cronograma apresentado para os itens 01 ao 05 apenas de forma Global, divergindo do Básico, que é apresentado por item. Ausência de orçamento e cronograma do item 06. Ausência de composição de B.D.I. de 25,44%. Ausência de Cronograma Resumo Global
16	PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		09.527.996/0001-62	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	2.356.949,06	NÃO	NÃO IDENTIFICADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA OU CAU. A Proposta apresentada utilizou apenas como referência o B.D.I. DE 25,44% para todas os Itens (01 ao 06), divergindo do orçamento básico fornecido que prever para Itens de 01 ao 05 B.D.I. de 24,52% e apenas para o Item 06 o B.D.I. De 25,44%. Ausência da composição do B.D.I. 24,52%.
17	MOTIVA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI	E	31.381.604/0001-59	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	2.407.592,80	NÃO	NÃO IDENTIFICADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA OU CAU. A Proposta apresentada para os Itens 01 ao 05 de forma divergente do Básico Fornecido, não referenciando o B.D.I. utilizado. Ausência da composição do B.D.I. de 24,52% e 25,44%. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
18	PROLIMPEZA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI	E	11.012.912/0001-08	ENG.CIVIL JOSÉ GILBERTO DE ANDRADE NETO	CREA RN Nº 3014 -D RNP 21046844-0	1.993.774,01	NÃO	A Proposta apresentada constam valores apenas para os Itens 01 ao 05. Ausência de Orçamento e Cronograma do Item 06. Ausência da Composição de B.D.I. DE 25,44%. Ausência de Cronograma Resumo Global
19	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP		12.044.788/0001-17	ENG. CIVIL DAVID DE SOUSA FERNANDES	CREA - CE Nº 40581/D	2.379.025,24	NÃO	A Proposta apresentada não consta assinatura em nenhuma página. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
20	ECOS CONSTRUÇÕES		20.784.805/0001-80	ENG. CIVIL BRUNO AMARO EVANGELISTA	CREA RNP Nº 0619092105	2.374.174,40	NÃO	A Proposta apresentada apresente Cronograma de Forma Global para os Itens 01 ao 05. Ausência da Composição do B.D.I. de 24,52%. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
21	LOC-SERF - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE		63.312.771/0001-34	ENG. CIVIL RICADO DENIS DE SOUZA LEAL	CREA RNP Nº 211090116-0	1.999.959,19	NÃO	A Proposta apresentada constam valores apenas para os Itens 01 ao 05, e Cronograma Resumo apenas de forma Global para estes Itens. Ausência de Orçamento e Cronograma do Item 06. Ausência da Composição de B.D.I. DE 25,44%. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil-CREA/CE 16.083-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULARAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

TABELA SEINFRA 27.1 - B.D.I. = 24,52% E 25,44%

Cliente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 2022.08.19.001P - SRP // CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.08.19.001P-SRP

DATA DA ANÁLISE: 20/12/2022

QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS							
22	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	22.853.186/0001-64	ENG. AILTON DA SILVA ARAÚJO	CREA 211423311-5	2.360.332,63	NÃO	A Proposta apresentada constam valores Orçamento e Cronograma para o Item 06. Ausência de Orçamento e cronograma para os Itens 01 ao 05. Ausência de B.D.I de 24,52%. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
23	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	26.754.240/0001-75	ENG. CIVIL FRANCISCO PINTO DE MACEDO LOBO NETO	CREA - CE 345610 / 061900554-8	2.379.863,56	NÃO	Apresentou Cronograma para os Itens 01 ao 05 sem valores individual para cada item (em Forma Global) divergente do Básico do Edital. Ausência do Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
24	PILAR PROJETOS E ENGENHARIA (MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME)	38.397.954/0001-52	ENG. CIVIL MISAC TORQUATRO GONÇALVES	CREA - CE 354717	2.378.576,38	NÃO	Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
25	A.I.L. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.621.138/0001-85	ENG. FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CREA-RN 2637-D	2.350.747,67	NÃO	Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
26	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRIELI	41.113.297/0001-89	ENG. CIVIL JOSÉ WENDER AMORIM PINTO SARAIVA	CREA 334664/CE	2.357.858,06	NÃO	Ausência da Composição do B.D.I. De 24,52%. Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.
27	CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	07.544.576/0001-69	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	2.000.000,01	NÃO	Apresentou Proposta de orçamento sem identificação do responsável técnico. Apresentou assinatura Digital de GABRIEL CANDIDO HORALNDA REIS E GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO, sem a devida identificação do CREA.e ou CAU. A Proposta apresentada constam valores apenas para os Itens 01 ao 05. Ausência de Orçamento e Cronograma do Item 06. Ausência da Composição de B.D.I. DE 25,44%. Ausência de Cronograma Resumo Global
28	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME	16.741.477/0001-68	ARQ. RÔMULO SOUA AQUINHO	CAU Nº A161896-2	2.355.047,78	SIM	CLASSIFICADA - ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS PREVISTOS EM EDITAL.
29	AMPARO SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS	21.554.185/0001-85	ENG. CIVIL ALVARO ARAÚJO DE MARAES	CREA - CE 344887	2.385.494,03	NÃO	Ausência de Cronograma Resumo Global Itens 01 ao 06.

Tarrafas - CE., 20 de dezembro de 2022.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA PE 16.083 - D.

